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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1) – DADOS CADASTRAIS

	Órgão/Entidade Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
	CNPJ:
87.613.352/0001-09

	Endereço:
Rua Anastácio Ribeiro, 84

	Cidade:
Viadutos
	UF:
RS
	CEP:
99820-000
	DDD/Telefone:
0**54 3395 1810
	

	Conta Corrente:
04.012935.0-0
	Banco: 041 - BANRISUL
	Agência:
0960
	Praça de Pagamento:
Viadutos

	Nome do Responsável:
JOVELINO JOSÉ BALDISSERA
	CPF:

	CI/Órgão Expedidor:
9012613148 SSP/RS
	Cargo:
Prefeito Municipal
	Função:
	

	Endereço:
Rua Dondoni, 01 – Viadutos/RS
	CEP:
99820-000

	Home page:   
www.viadutos.rs.gov.br      
	E-mail: administracao@viadutos.rs.gov.br
jjbaldissera@hotmail.com



2) – OUTROS PARTICÍPES

	Nome:
	CNPJ/CPF:

	Endereço:
	CEP:



3) – DESCRIÇÃO DO PROJETO

	Título do Projeto:
Sistema de abastecimento de água.
	Período de Execução:


	
	Início: APDOE

	Término: (em Dias)
        548 DIAS

	Identificação do Objeto: (Indicar: Tipo de Obra e Localidade(s) a serem beneficiadas)
Sistema de abastecimento de água na Comunidade de Linha Alice, interior do Município de Viadutos. 


	Justificativa da Proposição: 
O projeto tem por objetivo atender 16 (dezesseis) famílias e aproximadamente 80 (oitenta) pessoas residentes na comunidade de Linha Alice interior do Município de Viadutos. O Município de Viadutos tem sido atingido, com certa freqüência, por desastres classificados como estiagem. Em 17 de dezembro de 2012, através do Decreto executivo nº135/2012, o Município decretou situação de emergência, homologado pelo Governo do Estado através do Decreto nº50.101, de 25 de fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 26 de fevereiro de 2013 e reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, através da Portaria nº6, de 16 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de janeiro de 2013. A intervenção do Poder Público se faz necessária com o objetivo de prevenir as conseqüências das estiagens ao mesmo tempo em que atua no sentido de oferecer condições de saneamento adequadas à permanência e sucessão dos agricultores e filhos nas propriedades rurais. Através da presente ação evitar-se-á a proliferação de agravos na saúde da comunidade, eis que a maioria das propriedades da comunidade é constituída por pequenas propriedades com pouca disponibilidade financeira para investir.




4) – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

	META
	ETAPA FASE
	ESPECIFICAÇÃO – ITENS DE CUSTO
	INDICADOR FISICO
	DURAÇÃO

	
	
	
	Unidade
	Quantid.
	Inicio 
	Termino

	1
	1.1
	Grupo Motor bomba

	Unid.
	1
	
APDOE
	
548 DIAS

	2
	2.1
	Instalações eletromec.

	Cj.
	1
	
APDOE
	
548 DIAS

	3
	3.1
	Reservatório de água potável

	cj
	1
	
APDOE
	
548 DIAS

	4
	4.1
	Rede de Distribuição
(Tubos e acessórios)
	M
	8.850
	
APDOE
	
548 DIAS

	5
	5.1
	Abertura e Reaterro de 
Valas
	Horas¹
	220
	
APDOE
	
548 DIAS

	6
	6.1
	Ramais Domiciliares

	Cj.
	16
	
APDOE
	
548 DIAS


¹ horas máquina.
5) – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

	NATUREZA DA DESPESA
	TOTAL 
R$
	CONCEDENTE
R$           (estado)
	PROPONENTE
R$                      (P. M.)

	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	
	
	

	

	Grupo Motor Bomba
	3.778,90
	3.401,01
	377,89

	

	Instalações Eletromecânicas
	7.051,94
	6.346,75
	705,19

	

	Reservatório de água potável
	5.694,00
	5.124,60
	569,40

	

	Rede de Distribuição
	32.354,40
	27.950,36
	4.404,04

	

	Abertura e Reaterro de Valas²
	15.866,40

	0,00
	15.866,40

	

	Ramais Domiciliares

	2.419,20
	2.177,28
	241,92

	TOTAL
	67.164,84
	45.000,00
	22.164,84


² A abertura e reaterro de valas será executada com equipamentos do Município, compreendendo os valores como contrapartida física.

6) – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
(CONCEDENTE E PROPONENTE)

· Os desembolsos serão realizados em PARCELA ÚNICA.










7) – DECLARAÇÃO

	
Na qualidade de representante legal do PROPONENTE, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Habitação e Saneamento, para os efeitos e sob as penas de Lei, que;

1. Os atos para formalização do processo referente à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

175110121 AGUA POTAVEL PARA TODOS
1751101211.025000 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1694 
Valor: R$ 6.298,44 – contrapartida financeira 
Valor: R$ 15.866,40 – contrapartida física. 
 
3. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.


Viadutos, 22 de abril de 2013.


                        
_________________________________
Proponente







8) – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

	
APROVADO

_________________, _______/_______/_______



_________________________________
                                                             CONCEDENTE




   _______________________________________________________________
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